

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Rozšírenie separovaného zberu odpadu v obci Čaklov

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Vlastný						

Celkom bez DPH

DPH 20% z

DPH 0% z

Celkom

Krycí list stavby

Stavba Rozšírenie separovaného zberu odpadu v obci Č Miesto:				
Ks:				
Zákazka:	Spracoval:		Dňa	25.01.2017
Odberateľ: Obec Čaklov		IČO:		
		DIČ:		
Dodávateľ:		IČO:		
		DIČ:		
Projektant:		IČO:		
		DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV			
2	PSV			
3	MONT			
4				
5	Spolu			
B	Ďalšie náklady			
6	Ostatné náklady			
7	Kompletačná činnosť			
8	HZS			
9				
10	Spolu			
C	VRN			
11	Zariadenie staveniska			
12	Územie so sťaž. podmienk.			
13	Prevádzkové vplyvy			
14				
15				
D	VRN			
16	Mimoriadne sťaž.podmienky			
17	Horské oblasti			
18	Mimostavenisková doprava			
19				
20	Spolu			
Projektant,rozpočtár				
E	Celkové náklady			
21	Súčet riadkov 5,10,15,20			
22	DPH 20% z			
23	DPH 0% z			
24	Spolu			
F				
Odberateľ		Dodávateľ		

Krycí list rozpočtu

Stavba Rozšírenie separovaného zberu odpadu v obci Č Miesto:									
Objekt Vlastný									
Ks:									
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	25.01.2017						
Odberateľ: Obec Čaklov		IČO:							
		DIČ:							
Dodávateľ:		IČO:							
		DIČ:							
Projektant:		IČO:							
		DIČ:							
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu			B Ďalšie náklady		
1	HSV				6		Ostatné náklady		
2	PSV				7		Kompletačná činnosť		
3	MONT				8		HZS		
4					9				
5	Spolu				10		Spolu		
C	VRN				D	VRN			
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]			16	Mimoriadne sťaž.podmienky	% z [H+P+M]		
12	Územie so sťaž. podmie	% z [H+P]			17	Horské oblasti	% z [H+P+M]		
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]			18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]		
14					19				
15					20	Spolu			
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady			
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20			
					22	DPH 20% z			
					23	DPH 0% z			
					24	Spolu			
					F				
Odberateľ					26 Dodávateľ				

Odberateľ: Obec Čaklov

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Rozšírenie separovaného zberu odpadu v obci Čaklov

Objekt Vlastný

Spracoval:

Ks:

Dátum: 25.01.2017

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
ZÁKLADY				54,6100	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				5,8800	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				3,1400	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY				0,0000	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY				18,2000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE				4,1300	0,0000
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				85,9600	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				0,0200	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				0,6200	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				0,1100	0,0000
KRYTINY TVRDÉ				0,0300	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,2200	0,0000
NÁTERY				0,0300	0,0000
Práce PSV				1,0300	0,0000
Celkom				86,9900	0,0000

Rozpočet Rozšírenie separovaného zberu odpadu v obci Čaklov / Vlastný

Odberateľ: Obec Čaklov

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 25.01.2017

Stavba Rozšírenie separovaného zberu odpadu v obci Čaklov

Objekt Vlastný

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	14,560				0,000	0,000
1/A 1	132201109	Príplatok za lepkosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	14,560				0,000	0,000
1/A 1	181301102	Rozprestretie ornice	m2	85,000				0,000	0,000
R/RE	121101102	Odstránenie ornice s premiestnením	m3	5,843				0,000	0,000
R/RE	18340525	Zasiatie trávnik	m2	349,000				0,000	0,000
		ZEMNÉ PRÁCE						0,000	0,000
		ZÁKLADY							
2/A 1	271571111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	m3	1,530				2,968	0,000
11/A 1	273321311	Podkladný beton hr.100mm tr. B 20 (C16/20)	m3	7,200				17,404	0,000
11/A 1	274321311	Základové pásy zo železobetónu tr. B 20 (C16/20)	m3	14,000				33,856	0,000

Rozpočet Rozšírenie separovaného zberu odpadu v obci Čaklov / Vlastný

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
11/A 1	274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie	m2	12,000				0,009	0,000
11/A 1	274351216	Debnenie základových pásov odstránenie	m2	12,000				0,000	0,000
211/A 1	273361411	Výstuž dosiek zo zvarovaných sietí	t	0,324				0,373	0,000
		ZÁKLADY						54,610	0,000
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
11/A 1	311275532	Murivo z tvárnic PORFIX hladké hr. 250 NSM 500x250x250 alebo ekvivalent	m3	6,740				5,473	0,000
11/A 1	317161110	Preklady POROTHERM 120/65/850 mm alebo ekvivalent	kus	4,000				0,040	0,000
11/A 1	317161112	Preklady POROTHERM 120/65/1250 mm alebo ekvivalent	kus	4,000				0,040	0,000
15/A 4	338171111	Osadzovanie stĺpikov plot. oceľ. so zaliatím	kus	70,000				0,328	0,000
R/RE	342272630	Priecky PORFIX 500x250x100 hr.100 mm alebo ekvivalent	m2	13,600				0,000	0,000
P/PE	3132A0522	Vzpera	kus	12,000				0,000	0,000
P/PE	593691100	Stĺpik plotový	kus	70,000				0,000	0,000
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						5,880	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
11/A 1	417321313	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. B 20	m3	1,250				3,028	0,000

Rozpočet Rozšírenie separovaného zberu odpadu v obci Čaklov / Vlastný

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
11/A 1	417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	10,000				0,033	0,000
11/A 1	417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	10,000				0,000	0,000
11/A 1	417361821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10505	t	0,071				0,076	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						3,140	0,000
		SPEVNENÉ PLOCHY							
221	564764444	Podklad z kameniva drv. 16-32.. zo zhutnením	m2	115,000				0,000	0,000
R/RE	5647822225	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm hr.30cm z zhutnením	m2	635,000				0,000	0,000
		SPEVNENÉ PLOCHY						0,000	0,000
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
11/A 1	612421637	Omietka vnút. stien vápenná štuková	m2	54,200				2,585	0,000
11/A 1	631312611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 5-8 cm	m3	2,145				5,193	0,000
11/A 1	631319161	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 8 cm	m3	2,145				0,086	0,000
11/A 1	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m3	5,627				10,337	0,000
R/RE	611434600	Dvere vstupné plastové 90x197	kus	2,000				0,000	0,000
R/RE	622475120	Omietka vonk. stien Silikátová Baumit alebo ekvivalent	m2	27,000				0,000	0,000

Rozpočet Rozšírenie separovaného zberu odpadu v obci Čaklov / Vlastný

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	622484010	Potiahnutie vonk. stien sklotextilnou mriežkou+lepido	m2	27,000				0,000	0,000
R/RE	641991611	Osadenie rámov okien z plastov do 1 m2 s montážnou penou	kus	2,000				0,000	0,000
R/RE	642992610	Osadenie dverných zárubní z plastov do 2,5 m2 s montážnou penou	kus	2,000				0,000	0,000
P/PE	6114301	Okno plastové 60x75	kus	2,000				0,000	0,000
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY						18,200	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE							
3/A 1	941941051	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	m2	45,600				0,000	0,000
221/A 1	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu	m	30,500				4,134	0,000
P/PE	59217200	Obrubník záhradný dl.1m	kus	30,500				0,000	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE						4,130	0,000
		PRESUNY HMÔT							
11/A 1	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	t	621,149				0,000	0,000
		PRESUNY HMÔT						0,000	0,000
		Práce HSV						85,960	0,000
		Práce PSV							
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI							

Rozpočet Rozšírenie separovaného zberu odpadu v obci Čaklov / Vlastný

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
711/A 1	711111001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	52,800				0,000	0,000
711/A 1	711141559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor.	m2	52,800				0,021	0,000
711/A 1	998711101	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,273				0,000	0,000
P/PE	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy alebo ekvivalent	t	0,016				0,000	0,000
P/PE	628322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 alebo ekvivalent	m2	60,720				0,000	0,000
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI						0,020	0,000
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
762	762342211	Montáž latovania do 60 st.rozpätie do 150 mm	m2	62,800				0,000	0,000
762/A 1	762333110	Montáž krovov viazaných nepravid. pôdorysu prierez. pl. do 120 cm2	m	136,080				0,135	0,000
762/A 1	762333130	Montáž krovov viazaných nepravid. pôdorysu prierez. pl. nad 224 do 288 cm2	m	415,500				0,411	0,000
762/A 1	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	2,950				0,069	0,000
762/A 1	998762102	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	t	1,813				0,000	0,000
P/PE	605152000	Rezivo SM 1	m3	2,420				0,000	0,000
P/PE	605171800	Lata 50/50	m	210,000				0,000	0,000
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE						0,620	0,000

Rozpočet Rozšírenie separovaného zberu odpadu v obci Čaklov / Vlastný

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE							
764	76425920	Žľabové čelo pozink.	kus	4,000				0,000	0,000
764	76434445	Klamp. PZ výtokové koleno	kus	2,000				0,000	0,000
764	764349661	Klamp. PZ koleno odpad.rúry	kus	4,000				0,000	0,000
764	76434988	Úchytná objímka odpadovej rúry	kus	4,000				0,000	0,000
764	76435144	Klamp. PZ žľabový hák	ks	10,000				0,000	0,000
764	7643514550	Montáž PZ odpadovej rúry priemer 120mm	m	6,000				0,000	0,000
764	7643546321	Klamp. PZzáveterná lišta rš 246mm dl.2m	ks	8,000				0,000	0,000
764	764554774	Odkvapové lemovanie rš 246mm dl.2m	ks	9,000				0,000	0,000
764/A 3	764251201	Klamp. pododkvapový žľab pozin. 150mm	m	18,000				0,050	0,000
764/A 3	764259211	Žľabový kotlík pozink.	kus	2,000				0,010	0,000
764/A 6	764172412	Hrebenáč sedlový rš. 310mm	m	10,000				0,049	0,000
764/A 7	998764101	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	t	0,141				0,000	0,000
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE						0,110	0,000

Rozpočet Rozšírenie separovaného zberu odpadu v obci Čaklov / Vlastný

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		KRYTINY TVRDÉ							
765	765313551	Zastrešenie kryt. Lindab Profil alebo ekvivalent	m2	62,800				0,000	0,000
765/A 1	765901122	Zakrytie šik. striech podstreš. hydroiz. fóliou Jutafol D140 alebo ekvivalent	m2	62,800				0,027	0,000
765/A 1	998765101	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 m	t	2,986				0,000	0,000
		KRYTINY TVRDÉ						0,030	0,000
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
767/A 3	767652210	Montáž brany do ocelevej konštrukcie,	kus	1,000				0,001	0,000
767/A 3	767916220	Montáž oplatenia z trapezoveho plechu	m	138,000				0,221	0,000
767/A 3	998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	t	3,971				0,000	0,000
P/PE	1383A0418	Plech trapézový	m2	282,900				0,000	0,000
P/PE	3132A200	Bránka	kus	1,000				0,000	0,000
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						0,220	0,000
		NÁTERY							
783/A 1	783824120	Nátery betónových povrchov syntetické dvojnásobné+1x email	m2	42,900				0,026	0,000
		NÁTERY						0,030	0,000
		Práce PSV						1,030	0,000
Vlastný				Celkom				86,990	0,000